

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

年 度	令和2年度		所 属	図書館・創世ホール		
工事名等	図書館・創世ホール改修工事					
路線名等	北島町立図書館・創世ホール					
工事箇所等	北島町新喜来					
工 期 等	自	令和3年 3月22日	工事種別等	建築工事一式		
	至	令和3年 3月31日				
指 名 理 由	特定建設業許可区分令和2年度北島町格付け表Aランク4業者及び令和2年度徳島県格付け表上位10業者					
落札業者名	美土利建設工業(株)		所在地	徳島市下助任町一丁目四番地		
落札金額 (税 抜)	¥154,800,000		設計金額 (税 抜)	¥207,870,000		
予 定 価 格	非公開					
最低制限 価 格	非公開					
最低制限価格を 下回った者	無し					
無効等となった者	無し					
契約金額	¥170,280,000		請負率	74.4%		
概 要	天井改修、空調機器改修 等			開札年月日	R3.3.9	
開札結果	商号又は名称		金 額	商号又は名称		金 額
	1	井上建設(株)	辞退	11	(株)姫野組	¥205,000,000
	2	エイト建設(株)	辞退	12	美土利建設工業(株)	¥154,800,000
	3	鳳建設(株)	¥200,000,000	13	(株)八千代組	¥165,780,000
	4	(株)岡田組	¥200,000,000	14	吉成建設(株)	¥172,000,000
	5	(株)亀井組	辞退	15		
	6	(株)北岡組	辞退	16		
	7	(株)北島組	¥202,900,000	17		
	8	(株)北島建設	辞退	18		
	9	(株)島谷建設	¥193,000,000	19		
10	大東興業(株)	¥207,000,000	20			

上記工事等に係る変更契約

変更理由	工期延長のため	概 要			
変更契約金額		変更工期等	自	令和3年3月22日	
			至	令和3年12月28日	