様式第２号　（第4条関係）

北島町工事等閲覧調書

（指名競争入札・~~随意契約~~）

年　度	令和４年度	所　属	建設課
工事名等	町道３０３７号線舗装補修工事		
路線名等	町道３０３７号線		
工事箇所等	北島町　新喜来		
工　期　等	自　令和　４年　６月２１日 至　令和　４年　９月３０日	工事種別	舗装工事
指名（随意）理　由	北島町舗装業者ランク表に登録のある業者１１社を選定。		
落札業者名	㈱北島組	所在地	徳島市助任橋二丁目３３番地１
落札金額（税　抜）	¥3,055,000	設計金額（税　抜）	¥3,287,000
予定価格	非公表		
最低制限価格	非公表		
最低制限価格を下回った者			
無効等となった者			
契約金額	¥3,360,500	請負率	92.9%
概　要	・舗装打換工　A=280㎡ ・オーバーレイ工　A=620㎡	開札年月日	R4.6.17

開札結果

	商号又は名称	金　額		商号又は名称	金　額
1	阿波道路㈱	¥3,240,000	11	㈲丸廣工業建設	¥3,250,000
2	上藤宗㈱	¥3,200,000	12		
3	㈱北島組	¥3,055,000	13		
4	相互建設㈱	¥3,254,000	14		
5	大東興業㈱	¥3,200,000	15		
6	だいまつ建設㈱	¥3,260,000	16		
7	㈱鷹鉾組	¥3,200,000	17		
8	滝建設㈱	¥3,070,000	18		
9	㈱フジケン土木	¥3,230,000	19		
10	㈲不動建設	¥3,190,000	20		

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概　要	
変更契約金額		変更工期等	自　年　月　日 至　年　月　日