

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北下第212号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道392号線外1線 汚水管渠築造工事				
路線名等	町道392号線外1線				
工事箇所	北島町 中村				
工期	自 平成29年8月10日 至 平成30年3月20日	工事種別	公共下水道		
指名理由	徳島県の平成29年度県内建設業者格付けにおいて、土木一式工事のランクが特Aの業者で、北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されている業者、全21社を選定致しました。				
落札業者名	大徳建設(株)	所在地	藍住町矢上字原250-1		
落札金額	¥22,700,000.- (税抜)	設計金額	¥31,179,000.- (税抜)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	(非公表)				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥24,516,000.- (税込)	請負率	72.8%		
概要	推進工φ200 VP L=105.0m 1号組立マンホール設置工 3箇所 2号組立マンホール設置工 1箇所 鋼製ケーシング立坑築造工 3箇所 (φ2000-2箇所 φ1500-2箇所)		入札日	平成29年8月3日(金)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株) 姫野組	辞退	12 高原建設(株)	辞退	
	2 兼子建設(株)	27,800,000	13 (株) 吉岡組	辞退	
	3 (株) 山全	辞退	14 井上建設(株)	辞退	
	4 (株) 大日	辞退	15 (株) 国際	24,000,000	
	5 (株) 北岡組	辞退	16 (株) 西村建設	辞退	
	6 佐々木建設(株)	31,000,000	17 大徳建設(株)	22,700,000	
	7 (株) 岡田組	辞退	18 (株) 福井組	辞退	
	8 (株) セノオ	辞退	19 大東興業(株)	26,400,000	
	9 吉成建設(株)	25,500,000	20 (株) 島谷建設	辞退	
	10 (株) 北島組	辞退	21 荒川建設(株)	失格	
11 (株) 亀井組	辞退				

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北ク第34号	年度	29	主務課	クリーンセンター
工事名	平成29年度主要機器補修工事				
路線名等	北島町クリーンセンター				
工事場所	北島町中村				
工期	自 平成29年 8月17日 至 平成30年 3月23日	工事種別	機械器具設置工事		
指名理由	北島町に「機械器具設置工事」の指名願いを提出されている業者のなかから、し尿処理施設について、実績の確認できるメンテナンス業者を選定した。				
落札業者名	水ing(株) 中四国支店	所在地	愛媛県松山市土居町336番地1		
落札金額	¥16,500,000(税抜)	設計金額	¥17,870,000(税抜)		
予定価格	非公開	落札率	—		
最低制限価格	非公開				
最低制限価格を下回った者	—				
契約金額	¥17,820,000(税込)	請負率	92.3% ※小数点第1位(第2位を四捨五入)		
概要	No.1・2破砕機、ドラムスクリーン・スクリーンレス、No.2し尿投入ポンプとNo.1硝化液循環ポンプ、凝沈汚泥ポンプ、低濃度臭気ファン分解整備。し尿流量計更新。No.1汚泥供給ポンプ減速機交換。		入札日	平成29年8月8日(火)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 碓石垣メンテナンス	¥17,300,000	8	¥	
	2 水ing(株)	¥16,500,000	9	¥	
	3 浅野環境ソリューション(株)	¥16,900,000	10	¥	
	4 (株)清流メンテナンス	¥16,850,000	11	¥	
	5 (株)クリタス	¥17,200,000	12	¥	
	6		13	¥	
7		14	※落札業者を赤字 ¥		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北ク第35号	年度	29	主務課	クリーンセンター
工事名	グリーンタウン下水処理場補修工事				
路線名等	北島町グリーンタウン下水処理場				
工事場所	北島町新喜来				
工期	自 平成29年 8月17日 至 平成30年 3月23日	工事種別	機械器具設置工事		
指名理由	町に「機械器具設置工事」および「管工事」の指名願いの届出がある業者のなかから、本町ないし、他自治体において、類似施設のメンテナンス、工事の実績があり、とりわけ水処理設備に長じ、ノウハウを有している5社を選定。				
落札業者名	(株)クリタス 西日本支社	所在地	大阪府高槻市芥川町1-7-26		
落札金額	¥14,600,000 (税抜)	設計金額	¥15,370,000 (税抜)		
予定価格	非公開	落札率	—————		
最低制限価格	非公開				
最低制限価格を下回った者	—————				
契約金額	¥15,768,000 (税込)	請負率	95.0%		
概要	No.2曝気ブロワ整備、曝気槽安全対策、曝気槽散気管取替、返送汚泥ポンプB整備、汚泥濃縮貯留槽防食工事		入札日	平成29年8月8日(火)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 石垣メンテナンス(株)	¥15,350,000	8		
	2 水 i n g (株)	¥14,900,000	9		
	3 浅野環境ソリューション(株)	¥14,950,000	10		
	4 (株)清流メンテナンス	¥15,100,000	11		
	5 (株)クリタス	¥14,600,000	12		
	6		13		
7		14			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

（指名競争入札）

工事番号	北図第94号	年度	29	主務課	図書館
工事名	創世ホール舞台吊物修繕工事				
路線名等					
工事箇所	北島町立図書館・創世ホール				
工期	自 平成29年8月29日 至 平成30年2月28日	工事種別	建築工事		
指名理由	北島町建設業ランク表のうち、県ランクB・Cの業者を選定いたしました。				
落札業者名	㈱伸ホーム	所在地	北島町鯛浜字中須40-8		
落札金額	¥2,690,000.-（税抜）	設計金額	¥2,937,000.-（税抜）		
予定価格	非公表	落札率			
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者					
契約金額	¥2,905,200.-（税込）	請負率	91.6%		
概要	創世ホール舞台吊物修繕工事 一式		入札日	平成29年8月25日	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 ㈱井原工業	2,900,000	11		
	2 エイト建設㈱	辞退	12		
	3 ㈱伸ホーム	2,690,000	13		
	4 ㈱ミトモ製作所	辞退	14		
	5 一宮建設重量㈱	辞退	15		
	6 ㈱C. Dナカタ	辞退	16		
	7 (有)井上建設	辞退	17		
	8 片山建設(有)	辞退	18		
	9 (有)忠津工務店	辞退	19		
10		20			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北下第260号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道481号線外3線 汚水管渠築造工事				
路線名等	町道481号線外3線				
工事箇所	北島町 中村				
工期	自 平成29年9月4日 至 平成30年3月28日	工事種別	公共下水道		
指名理由	北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格申請書が提出されており北島町内に主たる事業所、工場または支店登録がある業者のうち、1)北島町の土木工事ランクがAランクの業者(10業者)、2)本町水道課発注工事における指名業者(4業者)全14社を選定致しました。				
落札業者名	(株)伸ホーム	所在地	北島町鯛浜字中須40-8		
落札金額	¥37,740,000.- (税抜)	設計金額	¥37,747,000.- (税抜)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	(非公表)				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥40,759,200.- (税込)	請負率	99.9%		
概要	開削工φ200PRP L=332.4.m 1号組立マンホール設置工 6箇所 公共汚水ます設置工 32箇所 塩ビ製小型マンホール設置工 6箇所		入札日	平成29年8月28日(月)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株)イケフジ	辞退	12 (有)宮本雄建設	辞退	
	2 エイト建設(株)	辞退	13 (有)山田水道	辞退	
	3 片山建設(有)	37,747,000	14 (有)山本組	37,747,000	
	4 (株)北島組	辞退	15		
	5 (有)小西水道	辞退	16		
	6 (株)伸ホーム	37,740,000	17		
	7 (株)第一鐵工	辞退	18		
	8 (株)徳重	辞退	19		
	9 (有)新居工業所	辞退	20		
	10 (株)ミトモ製作所	辞退	21		
11 美土利建設工業(株)	辞退				

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日