

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------------------|------------------|-----|
| 番 号 | 北総第 495 号 | 年 度 | 平成 29 年度 | 主務課 | 総務課 |
| 業 務 名 | 総合庁舎 4 階収納庫設置及びレイアウト変更業務 | | | | |
| 路線名等 | _____ | | | | |
| 業務箇所 | 北島町総合庁舎内 | | | | |
| 契約期間 | 自 平成 29 年 7 月 19 日 至 平成 29 年 9 月 30 日 | 業務種別 | 修 繕 | | |
| 指名理由 | 本町に指名願いが登録されている業者の内、業種に「文具・事務機器」があり、指定業務の取扱ができ、近隣市町に本店があつて、過去 2 年間に北島町と取引実績がある業者を選定。 | | | | |
| 落札業者名 | 株式会社 金剛 | 所在地 | 徳島市新内町 1 丁目 1 1 番地 1 | | |
| 落札金額 | ¥3,075,200 (税抜) | 設計金額 | | | |
| 予定価格 | (非公表) | 落札率 | | | |
| 最低制限価格 | (非公表) | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | なし | | | | |
| 契約金額 | ¥3,321,216 (税込) | 請負率 | | | |
| 概 要 | 庁舎 4 階レイアウト変更、収納庫設置 | | 入札日 | 平成 29 年 7 月 19 日 | |
| 入札業者名 及び金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 | インプロブネット (株) | 辞退 | 11 | |
| | 2 | (有) 協和洋行 | 辞退 | 12 | |
| | 3 | (株) 金剛 | ¥3,075,200 | 13 | |
| | 4 | (株) トクジム | ¥3,339,000 | 14 | |
| | 5 | (株) フジ | 辞退 | 15 | |
| | 6 | (株) ヤマガタ | 辞退 | 16 | |
| | 7 | | | 17 | |
| | 8 | | | 18 | |
| | 9 | | | 19 | |
| 10 | | | 20 | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更期間 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------|----------|-----|
| 工事番号 | 北建第547号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 街路灯新設及び修繕工事(下半期) | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 全域 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月 2日 至 平成30年 3月31日 | 工事種別 | 道路維持(電気)工事 | | |
| 指名理由 | 町内業者(産業用電気機械・電気設備) | | | | |
| 落札業者名 | 木下電気(有) | 所在地 | 北島町鯛浜字原177番地13 | | |
| 落札金額(税抜) | ¥2,536,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額(税抜) | ¥2,670,000 | | |
| 最低制限価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥2,738,880 (税込) | 請負率 | 95.0% | | |
| 概要 | 街路灯新設、修繕 | | 入札日 | H29.9.28 | |
| 入札業者名及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 (有)江上電機商会 | ¥2,584,000 | 10 | | |
| | 2 (有)鹿島電機 | ¥2,537,000 | 11 | | |
| | 3 (有)木内電器商会 | ¥2,570,000 | 12 | | |
| | 4 木下電気(有) | ¥2,536,000 | 13 | | |
| | 5 | | 14 | | |
| | 6 | | 15 | | |
| | 7 | | 16 | | |
| | 8 | | 17 | | |
| | 9 | | 18 | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|------------------|--|------------|------------------|------------------|-----|
| 番 号 | 北建第 548 号 | 年 度 | 平成 29 年度 | 主務課 | 建設課 |
| 業 務 名 | 側溝清掃業務委託 (下半期) | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 業 務 箇 所 | 北島町全域 | | | | |
| 契 約 期 間 | 自 平成 29 年 10 月 2 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 | 業 務 種 別 | 清掃業務 | | |
| 指 名 理 由 | 自社でしゅんせつ作業車を保有し、本町にて請負実績のある業者を選定 | | | | |
| 落 札 業 者 名 | (株)ウォーターラム | 所 在 地 | 徳島市津田海岸町 2 番 7 号 | | |
| 落 札 金 額 | ¥4,599,000.- | 設 計 金 額 | 非公表 | | |
| 予 定 価 格 | 非公表 | 落 札 率 | | | |
| 最低制限価格 | 設定なし | | | | |
| 最低制限価格 を下回った者 | | | | | |
| 契 約 金 額 | ¥4,966,920.- | 請 負 率 | | | |
| 概 要 | 側溝清掃業務 L=4,700m | | 入札日 | 平成 29 年 9 月 28 日 | |
| 入札業者名 及び金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 (有)井内開発 | ¥4,611,400 | 11 | | |
| | 2 (株)ウォーターラム | ¥4,599,000 | 12 | | |
| | 3 (有)オーティ企画 | ¥4,655,000 | 13 | | |
| | 4 上藤宗(株) | ¥4,612,000 | 14 | | |
| | 5 (有)たいち | ¥4,656,200 | 15 | | |
| | 6 | | 16 | | |
| | 7 | | 17 | | |
| | 8 | | 18 | | |
| | 9 | | 19 | | |
| | 10 | | 20 | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更期間 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|------------------|-----|
| 番 号 | 北建第 549 号 | 年 度 | 平成 29 年度 | 主務課 | 建設課 |
| 業 務 名 | 排水路清掃業務委託 (下半期) | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 北島町全域 | | | | |
| 契約期間 | 自 平成 29 年 10 月 2 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 | 業務種別 | 清掃業務 | | |
| 指名理由 | 自社でしゅんせつ作業車を保有し、本町にて請負実績のある業者を選定 | | | | |
| 落札業者名 | 上藤宗悧 | 所在地 | 徳島市不動東町 4 丁目 1533 | | |
| 落札金額 | ¥4,415,000.- | 設計金額 | 非公表 | | |
| 予定価格 | 非公表 | 落札率 | | | |
| 最低制限価格 | 設定なし | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥4,768,200.- | 請負率 | | | |
| 概 要 | 排水路清掃業務 L=950m | | 入札日 | 平成 29 年 9 月 28 日 | |
| 入札業者名 及び金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 (有)井内開発 | ¥4,472,700 | 11 | | |
| | 2 (悧)ウォーターラム | ¥4,510,000 | 12 | | |
| | 3 (有)オーティ企画 | ¥4,531,000 | 13 | | |
| | 4 上藤宗悧 | ¥4,415,000 | 14 | | |
| | 5 (有)たいち | ¥4,530,000 | 15 | | |
| | 6 | | 16 | | |
| | 7 | | 17 | | |
| | 8 | | 18 | | |
| | 9 | | 19 | | |
| | 10 | | 20 | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更期間 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----|
| 工事番号 | 北建第550号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 点々舗装補修工事(下半期) | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 全域 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月 2日 至 平成30年 3月31日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 指名理由 | 平成29年度県内建設業者格付(舗装工事) Aランクの近隣市町業者 | | | | |
| 落札業者名 | 上藤宗(株) | 所在地 | 徳島市不動東町4丁目1533 | | |
| 落札金額(税抜) | ¥5,315,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額(税抜) | ¥6,040,000 | | |
| 最低制限価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥5,740,200 (税込) | 請負率 | 88.0% | | |
| 概要 | 舗装工 A=600m ² | | 入札日 | H29.9.28 | |
| 入札業者名及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 阿波道路(株) | ¥5,850,000 | 10 (有)不動建設 | ¥5,648,000 | |
| | 2 上藤宗(株) | ¥5,315,000 | 11 (有)丸廣工業建設 | ¥5,980,000 | |
| | 3 (株)北島組 | ¥5,900,000 | 12 | | |
| | 4 相互建設(株) | ¥5,800,000 | 13 | | |
| | 5 大東興業(株) | ¥5,800,000 | 14 | | |
| | 6 だいまつ建設(株) | ¥5,800,000 | 15 | | |
| | 7 (株)鷹鉾組 | ¥5,900,000 | 16 | | |
| | 8 滝建設(株) | ¥5,860,000 | 17 | | |
| 9 (株)フジケン土木 | ¥5,650,000 | 18 | | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------|------------|------|--|
| 工事番号 | 北下第 358 号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 下水道課 | |
| 工事名 | 県道松茂・吉野線 取付管布設工事 | | | | | |
| 路線名等 | 県道松茂・吉野線 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 中村 | | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月18日 至 平成30年2月28日 | 工事種別 | 公共下水道 | | | |
| 指名理由 | 北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されている業者のうち、徳島県の平成29年度県内建設業者格付けにおいて、土木一式工事のランクが特Aの業者全21社を選定致しました。 | | | | | |
| 落札業者名 | 大徳建設 株式会社 | 所在地 | 藍住町矢上字原250番地1 | | | |
| 落札金額(税抜) | ¥11,000,000.- | 設計金額(税抜) | ¥11,554,000.- | | | |
| 予定価格 | (非公開) | | | | | |
| 最低制限価格 | (非公開) | | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | (なし) | | | | | |
| 契約金額(税込) | ¥11,880,000.- | 請負率 | 95.2% | | | |
| 概要 | 取付管推進工 φ100VP(φ250SP) L=11.5m 鋼製ケソク立坑築造工 3箇所 | 入札日 | 平成29年10月12日(木) | | | |
| 入札業者名 および金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | | |
| | 1 (株) 姫野組 | 11,500,000 | 12 高原建設(株) | (辞退) | | |
| | 2 兼子建設(株) | (辞退) | 13 (株) 吉岡組 | (辞退) | | |
| | 3 (株) 山全 | (辞退) | 14 井上建設(株) | (辞退) | | |
| | 4 (株) 大日 | (辞退) | 15 (株) 国際 | (辞退) | | |
| | 5 (株) 北岡組 | (辞退) | 16 (株) 西村建設 | (辞退) | | |
| | 6 佐々木建設(株) | (辞退) | 17 大徳建設(株) | 11,000,000 | (辞退) | |
| | 7 (株) 岡田組 | (辞退) | 18 (株) 福井組 | (辞退) | | |
| | 8 (株) セノ才 | (辞退) | 19 大東興業(株) | 11,200,000 | (辞退) | |
| | 9 吉成建設(株) | (辞退) | 20 (株) 島谷建設 | (辞退) | | |
| | 10 (株) 北島組 | (辞退) | 21 荒川建設(株) | (辞退) | | |
| | 11 (株) 亀井組 | (辞退) | 22 | | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|---|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | ¥ | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町工事等閲覧調書

(保 育 所)

(公 ・ 指) ・ 随 ・ 公不随 ・ 指不随)

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------|----------------|-----|
| 工事番号 | 北保第145号 | 年 度 | H29年度 | 主務課 | 保育所 |
| 工 事 名 | 北島町立保育所駐車場造成工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島町中村字竹ノ下 | | | | |
| 工 期 | 自 平成 29年10月17日 至 平成 30年12月22日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 指名理由 | 本町に指名願いを提出し、希望業種が土木一式工事である業者のうち、北島町土木業者ランク表でAランクである業者を選定しました。 | | | | |
| 落札業者名 | (有)宮本雄建設 | 所在地 | 板野郡北島町中村字竹ノ下9-8 | | |
| 落札金額 | ¥13,700,000.- | 設計金額 | ¥15,790,000.- | | |
| 予定価格 | 非公開 | | | | |
| 最低制限価格 | 非公開 | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥14,796,000.- | 請負率 | 86.8% | | |
| 概 要 | | | 入札日 | 平成29年10月13日(金) | |
| 入札業者名 および金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 | (有)宮本雄建設 | 13,700,000 | | |
| | 2 | (株)伸ホーム | 14,200,000 | | |
| | 3 | 美土利建設工業(株) | 14,815,000 | | |
| | 4 | (有)山本組 | 15,790,000 | | |
| | 5 | (株)イケフジ | 15,700,000 | | |
| | 6 | 片山建設(有) | 15,790,000 | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること
様式第2号(第4条関係)

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 工事番号 | 北建第608号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 町道35号線他舗装補修工事 | | | | |
| 路線名等 | 町道35号線他 | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 網浜 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月19日 至 平成30年1月31日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 指名理由 | 平成29年度県内建設業者格付(舗装工事) Aランクの近隣市町業者 | | | | |
| 落札業者名 | だいまつ建設(株) | 所在地 | 徳島市北山町銭亀坂7番地2 | | |
| 落札金額 (税抜) | ¥12,160,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額 (税抜) | ¥13,827,000 | | |
| 最低制限 価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を 下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥13,132,800 (税込) | 請負率 | 87.9% | | |
| 概要 | 舗装工 A=2,328㎡ | | 入札日 | H29.10.17 | |
| 入札業者名 及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 阿波道路(株) | ¥13,300,000 | 10 (有)不動建設 | ¥12,930,000 | |
| | 2 上藤宗(株) | ¥12,250,000 | 11 (有)丸廣工業建設 | ¥13,500,000 | |
| | 3 (株)北島組 | ¥12,700,000 | 12 | | |
| | 4 相互建設(株) | ¥13,130,000 | 13 | | |
| | 5 大東興業(株) | ¥13,500,000 | 14 | | |
| | 6 だいまつ建設(株) | ¥12,160,000 | 15 | | |
| | 7 (株)鷹鉾組 | ¥13,550,000 | 16 | | |
| | 8 滝建設(株) | ¥13,130,000 | 17 | | |
| 9 (株)フジケン土木 | ¥13,000,000 | 18 | | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| 工事番号 | 北建第609号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 町道506号線舗装補修工事 | | | | |
| 路線名等 | 町道506号線 | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 鯛浜 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月20日 至 平成30年1月31日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 指名理由 | 平成29年度県内建設業者格付(舗装工事) Aランクの近隣市町業者 | | | | |
| 落札業者名 | 滝建設(株) | 所在地 | 徳島市八万町式丈106番地51 | | |
| 落札金額(税抜) | ¥3,780,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額(税抜) | ¥4,297,000 | | |
| 最低制限価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥4,082,400 (税込) | 請負率 | 88.0% | | |
| 概要 | 舗装工 A=675m ² | | 入札日 | H29.10.17 | |
| 入札業者名及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 阿波道路(株) | ¥4,150,000 | 10 (有)不動建設 | ¥3,790,000 | |
| | 2 上藤宗(株) | ¥4,168,000 | 11 (有)丸廣工業建設 | ¥4,150,000 | |
| | 3 (株)北島組 | ¥4,200,000 | 12 | | |
| | 4 相互建設(株) | ¥4,085,000 | 13 | | |
| | 5 大東興業(株) | ¥4,100,000 | 14 | | |
| | 6 だいまつ建設(株) | ¥4,130,000 | 15 | | |
| | 7 (株)鷹鉾組 | ¥4,200,000 | 16 | | |
| | 8 滝建設(株) | ¥3,780,000 | 17 | | |
| 9 (株)フジケン土木 | ¥4,040,000 | 18 | | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|-----|-----------|
| 工事番号 | 北建第610号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 大西公園他5公園遊具修繕工事 | | | | |
| 路線名等 | 大西公園他 | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 全域 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月25日 至 平成30年 1月31日 | 工事種別 | 遊具修繕工事 | | |
| 指名理由 | 一般社団法人日本公園施設業協会中国四国支部に登録のある4業者と県内代理店1業者を選定 | | | | |
| 落札業者名 | タカオ(株) | 所在地 | 広島県福山市御幸町中津原1787番地1 | | |
| 落札金額 (税抜) | ¥4,430,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額 (税抜) | ¥4,945,000 | | |
| 最低制限 価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を 下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥4,651,500 (税込) | 請負率 | 89.6% | | |
| 概要 | | | | 入札日 | H29.10.17 |
| 入札業者名 及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 大久保産業(株) | ¥4,546,000 | 10 | | |
| | 2 大久保体器(株) | 辞退 | 11 | | |
| | 3 (株)コトブキ高松営業所 | ¥4,700,000 | 12 | | |
| | 4 タカオ(株) | ¥4,430,000 | 13 | | |
| | 5 (株)都村製作所 | 辞退 | 14 | | |
| | 6 | | 15 | | |
| | 7 | | 16 | | |
| | 8 | | 17 | | |
| | 9 | | 18 | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----|
| 工事番号 | 北建第639号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 建設課 |
| 工事名 | 老門水路改修工事 | | | | |
| 路線名等 | 南部幹線 | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 江尻 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年10月18日 至 平成30年3月31日 | 工事種別 | 土木工事 | | |
| 指名理由 | 町内土木Aランク全10社を指名 | | | | |
| 落札業者名 | 片山建設有限会社 | 所在地 | 板野郡北島町江尻字夷ノ本20番地の1 | | |
| 落札金額 (税抜) | ¥21,606,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | 設計金額 (税抜) | ¥21,616,000 | | |
| 最低制限 価格 | 非公表 | | | | |
| 最低制限価格を 下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥23,334,480 (税込) | 請負率 | 99.9% | | |
| 概要 | 鋼矢板護岸 L=32.4m、笠コンクリートL=31.5m | 入札日 | H29.10.17 | | |
| 入札業者名 及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 (株)イケフジ | 失格 | 10 (有)山本組 | ¥21,616,000 | |
| | 2 エイト建設(株) | 辞退 | 11 | | |
| | 3 片山建設(有) | ¥21,606,000 | 12 | | |
| | 4 (株)北島組 | 辞退 | 13 | | |
| | 5 (株)伸ホーム | ¥21,610,000 | 14 | | |
| | 6 (株)徳重 | 辞退 | 15 | | |
| | 7 (有)宮本雄建設 | ¥21,616,000 | 16 | | |
| | 8 (株)ミトモ製作所 | 辞退 | 17 | | |
| | 9 美土利建設工業(株) | 辞退 | 18 | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号(第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------|-------------|---------|
| 番 号 | 北危第471号 | 年 度 | 平成29年度 | 主務課 | 危機情報管理課 |
| 業 務 名 | 洪水浸水深表示標識設置業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 北島町全域 | | | | |
| 契約期間 | 自 平成29年10月24日 至 平成30年3月31日 | 業務種別 | 測量一般 | | |
| 指名理由 | 本町に指名願が提出されている業者の中で、「測量一般」の内容登録を行っている県内業者のうち、モバイル・マッピングシステムを所有している業者を選定いたしました。 | | | | |
| 落札業者名 | (株)松本コンサルタント | 所在地 | 徳島市東吉野町二丁目24番地6 | | |
| 落札金額 | ¥2,300,000.- (税抜) | 設計金額 | (非公表) | | |
| 予定価格 | (非公表) | 落札率 | (非公表) | | |
| 最低制限価格 | | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | | | | | |
| 契約金額 | ¥2,484,000.- (税込) | 請負率 | (非公表) | | |
| 概 要 | 洪水浸水深表示標識 50枚 | | 入札日 | 平成29年10月20日 | |
| 入札業者名 及び金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 (株)エー・アンド・ピー | 2,750,000 | 11 | | |
| | 2 (株)エコ建設コンサルタント | 2,450,000 | 12 | | |
| | 3 エスシー企画(株) | 2,500,000 | 13 | | |
| | 4 (株)エス・ピー・シー | 2,800,000 | 14 | | |
| | 5 (株)環境防災 | 2,680,000 | 15 | | |
| | 6 四国建設コンサルタント(株) | 2,550,000 | 16 | | |
| | 7 ニタコンサルタント(株) | 2,500,000 | 17 | | |
| | 8 (株)フジ建設コンサルタント | 2,600,000 | 18 | | |
| | 9 (株)松本コンサルタント | 2,300,000 | 19 | | |
| 10 | | 20 | | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更期間 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|-------------|---------|
| 工事番号 | 北危第480号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 危機情報管理課 |
| 工事名 | 北島小学校災害用マンホールトイレ設置工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島小学校 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年2月28日 | 工事種別 | 土木工事一式 | | |
| 指名理由 | 本町に指名願が登録されている業者の内、町内の土木業者でBランクかつ舗装工が施工可能である業者を選定いたしました。 | | | | |
| 落札業者名 | (有)井上建設 | 所在地 | 北島町北村字神屋敷42-1 | | |
| 落札金額 | ¥4,680,000.- (税抜) | 設計金額 | ¥6,202,000.- (税抜) | | |
| 予定価格 | (非公表) | 落札率 | (非公表) | | |
| 最低制限価格 | (非公表) | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | なし | | | | |
| 契約金額 | ¥5,054,400.- (税込) | 請負率 | 75.5% | | |
| 概要 | ・マンホールトイレ設置工 マンホールトイレ(9連槽) L=14.3m W=1.4m | | 入札日 | 平成29年10月30日 | |
| 入札業者名及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 | 一宮建設重量(株) | 辞退 | 11 | |
| | 2 | (有)井上建設 | 4,680,000 | 12 | |
| | 3 | (株)井原工業 | 6,100,000 | 13 | |
| | 4 | (株)C. Dナカタ | 4,760,000 | 14 | |
| | 5 | (株)第一鐵工 | 5,300,000 | 15 | |
| | 6 | (有)忠津工務店 | 6,000,000 | 16 | |
| | 7 | | | 17 | |
| | 8 | | | 18 | |
| | 9 | | | 19 | |
| 10 | | | 20 | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|----------------|------|
| 工事番号 | 北下第386号 | 年度 | 平成29年度 | 主務課 | 下水道課 |
| 工事名 | 中村明神下 マンホールポンプ製作設置工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 北島町 中村 | | | | |
| 工期 | 自 平成29年11月6日 至 平成30年3月28日 | 工事種別 | 機械器具設置工事 | | |
| 指名理由 | 北島町に指名願いが提出されている業者の内、徳島県の平成29年度県内建設業者格付けにおいて、機械器具設置工事のランクがAランクの業者で、官公庁発注の類似工事を過去に複数受注した実績がある業者7社を選定致しました。 | | | | |
| 落札業者名 | (有)新居工業所 | 所在地 | 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添3-10 | | |
| 落札金額 | ¥12,000,000.-(税抜) | 設計金額 | ¥17,196,000.-(税抜) | | |
| 予定価格 | (非公表) | 落札率 | (非公表) | | |
| 最低制限価格 | (非公表) | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | (株)小川製作所 | | | | |
| 契約金額 | ¥12,960,000.-(税込) | 請負率 | 69.8% | | |
| 概要 | マンホールポンプ φ65×0.75kW N=2台 機械設備 1式、電気設備 1式 圧送管 開削工 φ75 H1VP L=1.2m | | 入札日 | 平成29年10月30日(月) | |
| 入札業者名及び金額 | 業者名 | 金額 | 業者名 | 金額 | |
| | 1 (株)アルス製作所 | 辞退 | 12 | | |
| | 2 大久保産業(株) | 16,780,000 | 13 | | |
| | 3 (株)小川製作所 | 11,521,000 | 14 | | |
| | 4 (有)新居工業所 | 12,000,000 | 15 | | |
| | 5 (株)ニシテック | 16,890,000 | 16 | | |
| | 6 日建工業(株) | 17,100,000 | 17 | | |
| | 7 (有)野口鉄工所 | 15,450,000 | 18 | | |
| | 8 | | 19 | | |
| | 9 | | 20 | | |
| | 10 | | 21 | | |
| 11 | | | | | |

上記工事に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由 | | 概要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----|------|
| 番 号 | 北下第 392 号 | 年 度 | 平成29年度 | 主務課 | 下水道課 |
| 業 務 名 | 町道6号線外8線 污水管渠詳細設計業務 | | | | |
| 路 線 名 等 | 町道6号線外8線 | | | | |
| 業 務 箇 所 | 北島町 中村 | | | | |
| 契 約 期 間 | 自 平成29年11月 日 至 平成30年3月23日 | 業 務 種 別 | コンサルタント (下水道) | | |
| 指 名 理 由 | 北島町に一般競争入札 (指名競争入札) 参加資格審査申請書が提出されている業者のうち、本町において污水管渠詳細設計業務の受託実績がある業者 (5業者)、流域下水道管内の複数の市町村において污水管渠詳細設計業務の指名実績のある業者 (2業者) | | | | |
| 落札業者名 | 株式会社 エー・アンド・ビー | 所 在 地 | 北島町鯛浜字かや14番地1 | | |
| 落札金額(税抜) | ¥18,000,000.- | 設 計 金 額 | (非公開) | | |
| 予 定 価 格 | (非公開) | 落 札 率 | (非公開) | | |
| 最低制限価格 | (非公開) | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | (な し) | | | | |
| 契約金額(税込) | ¥19,440,000.- | 請 負 率 | (非公開) | | |
| 概 要 | 污水管渠詳細設計業務 管渠延長 L=1,245.0m 測量面積 4.2ha | 入 札 日 | 平成29年10月30日 (月) | | |
| 入札業者名 および金額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 | ㈱エー・アンド・ビー | 18,000,000 | 12 | |
| | 2 | ㈱エコー建設コンサルタント | 19,000,000 | 13 | |
| | 3 | 四国建設コンサルタント㈱ | 20,000,000 | 14 | |
| | 4 | ニタコンサルタント㈱ | 20,100,000 | 15 | |
| | 5 | ㈱フジタ建設コンサルタント | 19,800,000 | 16 | |
| | 6 | 光 設 計 (㈱) | 22,160,000 | 17 | |
| | 7 | ㈱松本コンサルタント | 19,450,000 | 18 | |
| | 8 | | | 19 | |
| | 9 | | | 20 | |
| | 10 | | | 21 | |
| 11 | | | 22 | | |

上記業務に係る変更契約

| | | | |
|---------|---|---------|--------------------------|
| 変 更 理 由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | ¥ | 変 更 工 期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北 島 町 工 事 等 閲 覧 調 書

(指 名 競 争 入 札 ・ 随 意 契 約)

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-----|------|
| 番 号 | 北下第 393 号 | 年 度 | 平成29年度 | 主務課 | 下水道課 |
| 業 務 名 | 町道695号線外6線 汚水管渠詳細設計業務 | | | | |
| 路 線 名 等 | 町道6号線外8線 | | | | |
| 業 務 簡 所 | 北島町 中村, 江尻 | | | | |
| 契 約 期 間 | 自 平成29年11月 日 至 平成30年3月23日 | 業 務 種 別 | コンサルタント (下水道) | | |
| 指 名 理 由 | 北島町に一般競争入札 (指名競争入札) 参加資格審査申請書が提出されている業者のうち、本町において汚水管渠詳細設計業務の受託実績がある業者 (5業者), 流域下水道管内の複数の市町村において汚水管渠詳細設計業務の指名実績のある業者 (2業者) | | | | |
| 落 札 業 者 名 | 株式会社 松本コンサルタント | 所 在 地 | 徳島市東吉野町2丁目24番地6 | | |
| 落 札 金 額 (税 抜) | ¥15,000,000.- | 設 計 金 額 | (非公開) | | |
| 予 定 価 格 | (非公開) | 落 札 率 | (非公開) | | |
| 最 低 制 限 価 格 | (非公開) | | | | |
| 最 低 制 限 価 格 を 下 回 っ た 者 | (な し) | | | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | ¥16,200,000.- | 請 負 率 | (非公開) | | |
| 概 要 | 汚水管渠詳細設計業務 管渠延長 L=689.8m 測量面積 3.4ha | 入 札 日 | 平成29年10月30日 (月) | | |
| 入 札 業 者 名 お よ び 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | 業 者 名 | 金 額 | |
| | 1 | ㈱エー・アンド・ビー | 16,100,000 | 12 | |
| | 2 | ㈱エコー建設コンサルタント | 15,500,000 | 13 | |
| | 3 | 四国建設コンサルタント㈱ | 17,000,000 | 14 | |
| | 4 | ニタコンサルタント㈱ | 16,500,000 | 15 | |
| | 5 | ㈱フジタ建設コンサルタント | 16,200,000 | 16 | |
| | 6 | 光 設 計 (㈱) | 19,400,000 | 17 | |
| | 7 | ㈱松本コンサルタント | 15,000,000 | 18 | |
| | 8 | | | 19 | |
| | 9 | | | 20 | |
| | 10 | | | 21 | |
| 11 | | | 22 | | |

上記業務に係る変更契約

| | | | |
|-------------|---|---------|--------------------------|
| 変 更 理 由 | | 概 要 | |
| 変 更 契 約 金 額 | ¥ | 変 更 工 期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |

【注】 変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること