

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|-----------------|---------|--|-----|--|
| 年 度 | 令和2年度 | | 所 属 | 水道課 | | | | |
| 工事名等 | 東高房浄水場 解体工事設計業務委託 | | | | | | | |
| 路線名等 | | | | | | | | |
| 工事箇所等 | 北島町高房字東堤下4-1 | | | | | | | |
| 工 期 等 | 自 令和2年 6月26日 至 令和2年12月25日 | | 工事種別等 | 設計業務委託 | | | | |
| 指名(随意)理由 | 町に指名願いの提出があるコンサルタント業者のうち、技術士(上水道部門)の登録があり、2年以内に上水道関係業務の実績がある県内業者5社、町内業者2社の計7社を選定いたしました。 | | | | | | | |
| 落札業者名 | 光設計株式会社 | | 所在地 | 徳島市川内町平石住吉189-2 | | | | |
| 落札金額(税抜) | ¥2,600,000 | | 設計金額(税抜) | 非公表 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | | | | | | | |
| 最低制限価格 | 無し | | | | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | 無し | | | | | | | |
| 無効等となった者 | 無し | | | | | | | |
| 契約金額 | ¥2,860,000 | | 請負率 | 非公表 | | | | |
| 概 要 | 解体工事測量設計 一式 | | | 開札年月日 | R2.6.24 | | | |
| 開札結果 | 商号又は名称 | | 金 額 | | 商号又は名称 | | 金 額 | |
| | 1 | (株)エコー建設コンサルタント | ¥2,780,000 | 11 | | | | |
| | 2 | 四国建設コンサルタント(株) | ¥2,800,000 | 12 | | | | |
| | 3 | 光設計(株) | ¥2,600,000 | 13 | | | | |
| | 4 | (株)フジタ建設コンサルタント | ¥2,950,000 | 14 | | | | |
| | 5 | (株)松本コンサルタント | ¥3,750,000 | 15 | | | | |
| | 6 | (株)オリオン設計 | ¥2,750,000 | 16 | | | | |
| | 7 | (株)エー・アンド・ビー | ¥2,850,000 | 17 | | | | |
| | 8 | | | 18 | | | | |
| | 9 | | | 19 | | | | |
| 10 | | | 20 | | | | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|-------|--------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期等 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |