

北島町工事等閲覧調書

（指名競争入札・随意契約）

年 度	令和2年度	所 属	下水道課	
工 事 名 等	町道3022号線外1線 汚水管渠築造工事			
路 線 名 等	町道3022号線外1線			
工 事 箇 所 等	北島町 高房, 江尻			
工 期 等	自 令和2年7月22日 至 令和2年12月28日	工 事 種 別 等	下水道工事	
指 名 (随 意) 理 由	徳島県ランク特Aの業者のうち、本町に指名願の提出のある21業者			
落 札 業 者 名	大徳建設株式会社	所 在 地	藍住町矢上字原	
落 札 金 額 (税 抜)	¥18,000,000.-	設 計 金 額 (税 抜)	¥18,830,000.-	
予 定 価 格	(非公開)	最 低 制 限 価 格	(非公開)	
最 低 制 限 価 格 を 下 回 っ た 者	(な し)			
無 効 等 と な っ た 者	(な し)			
契 約 金 額 (税 込)	¥19,800,000.-	請 負 率	95.6%	
概 要	推進工φ200VP L=35.5m 開削工φ200PRP L=7.7m 取付管推進工φ150VU L=7.1m	開 札 年 月 日	令和2年7月15日(水)	
開 札 結 果	商号又は名称	金 額	商号又は名称	金 額
	1 (株) 姫野組	辞 退	12 (株) 鷹 鉾 組	辞 退
	2 兼子建設(株)	辞 退	13 高原建設(株)	辞 退
	3 (株) 山 全	辞 退	14 大徳建設(株)	18,000,000
	4 佐々木建設(株)	辞 退	15 井上建設(株)	辞 退
	5 (株) 大 日	辞 退	16 (株) 島谷建設	辞 退
	6 (株) 北岡組	辞 退	17 (株) 西村建設	辞 退
	7 (株) 北島組	18,830,000	18 (株) 福井組	辞 退
	8 (株) セノ才	辞 退	19 (株) 亀井組	辞 退
	9 (株) 吉岡組	辞 退	20 大東興業(株)	18,800,000
	10 吉成建設(株)	(辞 退)	21 (有) 高木建設	辞 退
11 (株) 国 際	(辞 退)	22		

上記工事に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変 更 契 約 金 額	¥	変 更 工 期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること