

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-----------|------------|--|
| 年 度 | 令和3年度 | | 所 属 | 建設課 | | | | |
| 工事名等 | 町道3006号線外2線舗装補修工事 | | | | | | | |
| 路線名等 | 町道3006号線外2線 | | | | | | | |
| 工事箇所等 | 北島町 高房、新喜来 | | | | | | | |
| 工 期 等 | 自 令和 3年10月19日 至 令和 4年 2月28日 | | 工事種別 | 舗装工事 | | | | |
| 指名(随意)理由 | 北島町舗装業者ランク表に登録のある業者11社を選定。 | | | | | | | |
| 落札業者名 | (有)不動建設 | | 所在地 | 徳島市不動西町二丁目1550番地1 | | | | |
| 落札金額(税抜) | ¥8,995,000 | | 設計金額(税抜) | ¥9,779,000 | | | | |
| 予定価格 | 非公表 | | | | | | | |
| 最低制限価格 | 非公表 | | | | | | | |
| 最低制限価格を下回った者 | なし | | | | | | | |
| 無効等となった者 | なし | | | | | | | |
| 契約金額 | ¥9,894,500 | | 請負率 | 92.0% | | | | |
| 概 要 | 舗装打換工 A=1730㎡ | | | 開札年月日 | R3.10.13 | | | |
| 開札結果 | 商号又は名称 | | 金 額 | | 商号又は名称 | | 金 額 | |
| | 1 | 阿波道路(株) | ¥9,560,000 | | 11 | (有)丸廣工業建設 | ¥9,750,000 | |
| | 2 | 上藤宗(株) | ¥9,510,000 | | 12 | | | |
| | 3 | (株)北島組 | ¥9,770,000 | | 13 | | | |
| | 4 | 相互建設(株) | ¥9,770,000 | | 14 | | | |
| | 5 | 大東興業(株) | ¥9,700,000 | | 15 | | | |
| | 6 | だいまつ建設(株) | ¥9,730,000 | | 16 | | | |
| | 7 | (株)鷹鉾組 | ¥9,660,000 | | 17 | | | |
| | 8 | 滝建設(株) | ¥9,750,000 | | 18 | | | |
| | 9 | (株)フジケン土木 | ¥9,000,000 | | 19 | | | |
| 10 | (有)不動建設 | ¥8,995,000 | | 20 | | | | |

上記工事等に係る変更契約

| | | | |
|--------|--|-------|--------------------|
| 変更理由 | | 概 要 | |
| 変更契約金額 | | 変更工期等 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |