

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

年 度	令和4年度		所 属	建設課
工事名等	点々舗装補修工事 (上半期)			
路線名等				
工事箇所等	北島町全域			
工 期 等	自 令和4年 4月20日	至 令和4年 9月30日	工事種別等	道路維持工事
指名 (随意) 理由	北島町舗装業者ランク表に登録のある業者			
落札業者名	だいまつ建設株式会社	所在地	徳島市北山町銭亀坂7番地2	
落札金額 (税 抜)	¥6,642,000	設計金額 (税 抜)	¥7,220,000	
予 定 価 格	非公表			
最低制限 価 格	非公表			
最低制限価格を 下回った者	無し			
無効等となった者	無し			
契約金額	¥7,306,200	請負率	92.0%	
概 要	再生密粒度アスコン(30mm) A=100m <sup>2</sup> (40mm) A=200m <sup>2</sup> (50mm) A=300m <sup>2</sup>		開札年月日	R4. 4. 15
開札結果	商号又は名称	金 額	商号又は名称	金 額
	1 阿波道路(株)	¥7,160,000	11 (有)丸廣工業建設	¥7,150,000
	2 上藤宗(株)	¥7,020,000	12	
	3 (株)北島組	¥7,200,000	13	
	4 相互建設(株)	¥7,080,000	14	
	5 大東興業(株)	¥6,700,000	15	
	6 だいまつ建設(株)	¥6,642,000	16	
	7 (株)鷹鉾組	¥7,200,000	17	
	8 滝建設(株)	¥7,130,000	18	
	9 (株)フジケン土木	¥7,150,000	19	
	10 (有)不動建設	¥7,030,000	20	

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期等	自 年 月 日 至 年 月 日