

様式第 2 号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

年 度	令和 4 年度		所 属	建設課				
工事名等	町道 5 1 号線舗装補修工事							
路線名等	町道 5 1 号線							
工事箇所等	北島町 太郎八須							
工 期 等	自 令和 4 年 4 月 2 5 日 至 令和 4 年 6 月 3 0 日		工事種別	舗装工事				
指名(随意)理由	北島町舗装業者ランク表に登録のある業者 1 1 社を選定。							
落札業者名	(有)丸廣工業建設		所在地	徳島市応神町東貞方字北野 7 番地 2				
落札金額(税抜)	¥2, 411, 000		設計金額(税抜)	¥2, 596, 000				
予定価格	非公表							
最低制限価格	非公表							
最低制限価格を下回った者								
無効等となった者								
契約金額	¥2, 652, 100		請負率	92. 9%				
概 要	切削オーバーレイ工 A=430㎡			開札年月日	R4. 4. 22			
開札結果	商号又は名称		金 額		商号又は名称		金 額	
	1	阿波道路(株)	¥2, 570, 000		11	(有)丸廣工業建設	¥2, 411, 000	
	2	上藤宗(株)	¥2, 545, 000		12			
	3	(株)北島組	¥2, 430, 000		13			
	4	相互建設(株)	¥2, 544, 000		14			
	5	大東興業(株)	¥2, 550, 000		15			
	6	だいまつ建設(株)	¥2, 570, 000		16			
	7	(株)鷹鉾組	¥2, 580, 000		17			
	8	滝建設(株)	¥2, 550, 000		18			
	9	(株)フジケン土木	¥2, 520, 000		19			
	10	(有)不動建設	¥2, 525, 000		20			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期等	自 年 月 日 至 年 月 日