

北島町建設工事等閲覧調書

業務番号	北水第76号	年 度	29年度	主務課	水道課
業 務 名	平成29年度 配水管・給水管 漏水調査業務委託				
路 線 名 等					
業務箇所	北島町全域				
業務期間	自 平成29年 5月 1日 至 平成29年 9月 17日	業務種別			
指名理由	平成29年度、北島町に測量・建設コンサルタント等業務の指名願いの提出があり、漏水調査業務の実績がある業者の内、県内業者4社、県内に営業所を持つ県外業者1社の計5社を選定いたしました。				
落札業者名	㈱日本レップス四国営業所	所在地	徳島市川内町平石若宮8-7		
落札金額	¥4,000,000.- (税抜)	設計金額			
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	-				
契約金額	¥4,320,000.- (税込)	請負率			
概 要			入札日	平成29年5月1日(月)	
入札業者名 および金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1	㈱日本漏防 コンサルタント	5,390,000		
	2	㈱トクスイ	6,670,000		
	3	㈱四国ローボ システム	5,870,000		
	4	㈱日本レップス 四国営業所	4,000,000		
	5	徳島地中情報㈱	5,000,000		

上記業務に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更業務期間	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】 変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町建設工事閲覧調書

工事番号	北水第90号	年 度	29年度	主務課	水道課
工 事 名	県道松茂・吉野線 配水管布設替工事 第4工区1分割				
路 線 名 等	県道松茂・吉野線				
工事箇所	北島町高房				
工 期	自 平成29年 5月11日 至 平成29年10月31日	工事種別	水道施設工事		
指 名 理 由	町に指名願いの提出があり、水道施設工事または管工事を主たる職種とし、町内で配水管布設工事（耐震管）等の施工実績及び耐震管技術者を有しており、緊急時の災害復旧協定を締結している、町内に営業所等のある業者5社と隣接市町村の業者1社を選定いたしました。				
落札業者名	㈱イケフジ	所 在 地	北島町高房字東中道4-1		
落札金額	¥20,500,000.-（税抜）	設計金額	¥22,640,000.-（税抜）		
予 定 価 格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	—				
契 約 金 額	¥22,140,000.-（税込）	請 負 率	90.55%		
概 要	1社辞退		入札日	平成29年5月8日（月）	
入札業者名 および金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 ㈱イケフジ	20,500,000			
	2 (有)大西水道工業	辞 退			
	3 (有)小西水道	22,000,000			
	4 ㈱第一鐵工	22,500,000			
	5 (有)新居工業所	21,300,000			
	6 (有)山田水道	22,000,000			

上記工事に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町建設工事閲覧調書

工事番号	北水第91号	年 度	29年度	主務課	水道課
工 事 名	県道松茂・吉野線 配水管布設替工事 第4工区2分割				
路線名等	県道松茂・吉野線				
工事箇所	北島町高房				
工 期	自 平成29年 5月12日 至 平成29年10月31日	工事種別	水道施設工事		
指名理由	町に指名願いの提出があり、水道施設工事または管工事を主たる職種とし、町内で配水管布設工事（耐震管）等の施工実績及び耐震管技術者を有しており、緊急時の災害復旧協定を締結している、町内に営業所等のある業者5社と隣接市町村の業者1社を選定いたしました。				
落札業者名	(有)山田水道	所在地	北島町北村字水神原54-1		
落札金額	¥19,000,000.-（税抜）	設計金額	¥20,810,000.-（税抜）		
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	-				
契約金額	¥20,520,000.-（税込）	請負率	91.3%		
概 要	1社辞退、1社一抜け		入札日	平成29年5月8日(月)	
入札業者名 および金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1	(株)イケフジ	一抜け		
	2	(有)大西水道工業	辞退		
	3	(有)小西水道	20,000,000		
	4	(株)第一鐵工	20,700,000		
	5	(有)新居工業所	19,800,000		
	6	(有)山田水道	19,000,000		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】 変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町建設工事閲覧調書

工事番号	北水第92号	年 度	29年度	No.	水道課
工 事 名	町道512号線他 配水管布設替工事				
路線名等	町道512号線				
工事箇所	北島町高房字東堤下				
工 期	自 平成29年 5月10日 至 平成29年 9月30日	工事種別	水道施設工事		
指名理由	町に指名願いの提出があり、水道施設工事または管工事を主たる職種とし、町内で配水管布設工事（耐震管）等の施工実績及び耐震管技術者を有しており、緊急時の災害復旧協定を締結している、町内に営業所等のある業者5社と隣接市町村の業者1社を選定いたしました。				
落札業者名	(有)新居工業所	所在地	徳島市志神町古川鯛ノ浜添3-10		
落札金額	¥12,700,000.-（税抜）	設計金額	¥13,720,000.-（税抜）		
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	—				
契約金額	¥13,716,000.-（税込）	請負率	92.57%		
概 要	1社辞退、1社失格		入札日	平成29年5月8日(月)	
入札業者名 および金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 (株)イケフジ	13,700,000			
	2 (有)大西水道工業	辞退			
	3 (有)小西水道	13,100,000			
	4 (株)第一鐵工	13,650,000			
	5 (有)新居工業所	12,700,000			
	6 (有)山田水道	失格			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町建設工事等閲覧調書

業務番号	北水第93号	年度	29年度	主務課	水道課			
業務名	北島町総合庁舎重要給水管耐震化事業 配水管布設替設計業務委託							
路線名等								
業務箇所	北島町中村							
業務期間	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年10月31日	業務種別						
指名理由	町に指名願いの提出があり、技術士（上下水道部門）1名以上の登録があり、上水道関係業務の実績がある県内業者6社及び町内業者2社の合計8社を指名いたしました。							
落札業者名	光設計㈱	所在地	徳島市川内町平石住吉189-2					
落札金額	¥4,200,000.-（税抜）	設計金額						
予定価格	非公表							
最低制限価格	非公表							
最低制限価格を下回った者	—							
契約金額	¥4,536,000.-（税込）	請負率						
概要			入札日	平成29年5月9日(火)				
入札業者名 および金額	業 者 名		金 額		業 者 名		金 額	
	1	㈱フジタ建設 コンサルタント	4,500,000	6	四国建設 コンサルタント㈱	4,480,000		
	2	㈱四国理水 設計事務所	4,800,000	7	光設計㈱	4,200,000		
	3	㈱エコー建設 コンサルタント	4,400,000	8	㈱エー・アンド・ビ ー	4,870,000		
	4	㈱松本 コンサルタント	4,500,000					
	5	㈱オリオン設計	4,380,000					

上記業務に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更業務期間	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】 変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第165号	年 度	平成29年度	主務課	教育委員会
工 事 名	北島北小学校消火ポンプ更新工事				
路線名等	北島北小学校				
工事箇所	北島町 北村				
工 期	自 平成29年5月11日 至 平成29年7月31日	工事種別	消防施設工事		
指名理由	「消防施設工事」「管工事」の近隣6業者				
落札業者名	中筋建工(株)	所在地	徳島市大道1丁目10番地		
落札金額 (税 抜)	¥2,800,000	設計金額 (税 抜)	¥3,812,400		
予 定 価 格	非公表				
最低制限 価 格	非公表				
最低制限価格を 下回った者	—				
契約金額	¥3,024,000 (税込)	請負率	73.4%		
概 要			入札日	H29.5.10	
入札業者名 及び金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 蔵本設備機工(有)	¥3,160,000	10		
	2 四国電気工業(株)	辞退	11		
	3 大和空調(株)	¥3,440,000	12		
	4 中筋建工(株)	¥2,800,000	13		
	5 三笠電機(株)	無効	14		
	6 港産業(株)	¥3,682,000	15		
	7		16		
	8		17		
9		18			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

（指名競争入札・随意契約）

番 号	北保第43号	年 度	H29年度	主務課	保育所
業 務 名	北島町立保育所駐車場造成工事設計業務委託				
路線名等					
業務箇所	北島町中村				
契約期間	自 平成29年6月 1日 至 平成29年7月31日	業務種別	設計業務		
指名理由	北島町に指名願いが登録されており、希望業種が測量一般及び道路である業者のうち、町内に事業所のある業者2社及び、本町における同業務における氏名実績のある近隣市町の業者5社を選定しました。				
落札業者名	(株)エー・アンド・ビー	所在地	板野郡北島町鯛浜字かや14-1		
落札金額	¥1,500,000.-	設計金額			
予定価格	非公開	落札率			
最低制限価格					
最低制限価格を下回った者					
契約金額	¥1,620,000.-	請負率			
概 要			入札日	平成29年5月30日	
入札業者名及び金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 (株)エー・アンド・ビー	1,500,000	10		
	2 (株)エコー建設コンサルタント	1,560,000	11		
	3 四国建設コンサルタント(株)	1,650,000	12		
	4 ニタコンサルタント(株)	2,000,000	13		
	5 (株)フジタ建設コンサルタント	1,800,000	14		
	6 (株)松本コンサルタント	1,550,000	15		
	7 (株)ヨネヅ建設コンサルタント	1,550,000	16		
	8		17		
9		18			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更期間	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第278号	年度	平成29年度	主務課	教育委員会
工事名	学校施設遊具改修工事				
路線名等	北島小学校 他4施設				
工事箇所	北島町 北村・中村・江尻				
工期	自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日	工事種別	遊具改修工事		
指名理由	公園施設製品整備技士の資格を有する中・四国メーカー及び県内代理店				
落札業者名	タカオ(株)	所在地	広島県福山市御幸町中津原1787-1		
落札金額 (税抜)	¥2,940,000	設計金額 (税抜)	¥3,273,000		
予定価格	非公表				
最低制限 価格	非公表				
最低制限価格を 下回った者	—				
契約金額	¥3,175,200 (税込)	請負率	89.8%		
概要				入札日	H29.5.30
入札業者名 及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株)コトブキ	¥3,050,000	10		
	2 大久保体器(株)	辞退	11		
	3 タカオ(株)	¥2,940,000	12		
	4 (株)都村製作所	¥2,980,000	13		
	5 大久保産業(株)	¥3,080,000	14		
	6		15		
	7		16		
	8		17		
	9		18		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日