

様式第2号

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第277	年度	平成29年度	主務課	教育委員会
工事名	北島中学校講堂改修工事				
路線名等	北島中学校				
工事箇所	北島町 高房				
工期	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 9月 15日	工事種別	建築工事		
指名理由	北島町内建築業者の内、平成29年度県Bランク以上の業者				
落札業者名	㈱伸ホーム	所在地	北島町鯛浜字中須40-8		
落札金額 (税抜)	¥13,980,000	設計金額 (税抜)	¥17,910,000		
予定価格	非公表				
最低制限 価格	非公表				
最低制限価格を 下回った者	-				
契約金額	¥15,098,400 (税込)	請負率	78.1%		
概要	非構造部材耐震化		入札日	H29.6.5	
入札業者名 及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 ㈱北島組	¥15,995,000	10		
	2 美土利建設工業㈱	辞退	11		
	3 ㈱井原工業	¥17,900,000	12		
	4 エイト建設㈱	辞退	13		
	5 ㈱伸ホーム	¥13,980,000	14		
	6		15		
	7		16		
	8		17		
	9		18		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北水第152号	年度	平成29年度	主務課	水道課	
工事名	北島町浄水場 水質測定機器修繕					
路線名等						
工事箇所	北島町浄水場					
工期	自 平成29年6月15日 至 平成29年12月22日	工事種別	修繕			
指名理由	北島町に「理化学・計測機器」の指名願いの提出がある業者のうち、水質測定機器の取扱いがあり、メンテナンスを行っている県内業者、または県内に営業拠点を持つ県外業者の計5社を選定致しました。					
落札業者名	東邦化工建設(株) 徳島事業所	所在地	徳島市応神町吉成字只津 37-4			
落札金額	¥ 2,589,000 (税抜)	設計金額				
予定価格	非公開	落札率	非公開			
最低制限価格	非公開					
最低制限価格を下回った者	なし					
契約金額	¥ 2,796,120 (税込)	請負率				
概要	自動全窒素全リン測定装置、塩素要求量計、高感度濁度計、排水 COD 計のメンテナンス		入札日	平成29年6月14日		
入札業者名及び金額	業 者 名		金 額	業 者 名		金 額
	1	ウォーターエージェンシー(株) 徳島営業所	辞 退			
	2	(株) 大 一 器 械	2,670,000			
	3	東邦化工建設(株) 徳島事業所	2,589,000			
	4	(株)日進機械 徳島支店	2,650,000			
	5	港 産 業 (株)	2,680,000			
	6					
	7					
	8					
	9					
10						

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北水第153号	年度	平成29年度	主務課	水道課	
工事名	北島町浄水場 監視制御設備点検補修					
路線名等						
工事箇所	北島町浄水場					
工期	自 平成29年6月15日 至 平成29年12月22日	工事種別	修繕			
指名理由	北島町に「電気工事(特定)」「水道施設工事」の指名願いの提出がある業者のうち、浄水場電気工事実績または監視制御設備工事の実績がある県内業者、及び県内に営業拠点を持つ県外業者の計5社を選定致しました。					
落札業者名	東邦化工建設(株) 徳島事業所	所在地	徳島市応神町吉成字只津37-4			
落札金額	¥2,700,000 (税抜)	設計金額				
予定価格	非公開	落札率	非公開			
最低制限価格	非公開					
最低制限価格を下回った者	なし					
契約金額	¥2,916,000 (税込)	請負率				
概要	中央監視盤、中央操作盤、PSC中継盤の点検補修		入札日	平成29年6月14日		
入札業者名及び金額	業 者 名		金 額	業 者 名		金 額
	1	東邦化工建設(株) 徳島事業所	2,700,000			
	2	(株) 徳島エムテック	2,824,000			
	3	(株) ニシテック	2,835,000			
	4	三笠電機(株)	2,840,000			
	5	四電エンジニアリング(株) 徳島支店	2,840,000			
	6					
	7					
	8					
	9					
10						

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第372号	年度	29	主務課	教育委員会
工事名	北島小学校防音機能復旧工事(2期工事)				
路線名等	北島小学校				
工事箇所	北島町 中村				
工期	自平成29年6月22日 至平成29年11月30日	工事種別	空調設備工事		
指名理由	北島町に指名競争入札参加資格届が提出されている「管工事」業者の内、平成29年度県ランク上位15業者を選定。				
落札業者名	港産業(株)	所在地	徳島市川内町平石住吉209-1		
落札金額	¥82,500,000.- (税抜)	設計金額	¥87,230,000.- (税抜)		
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	無し				
契約金額	¥89,100,000.- (税込)	請負率	94.5%		
概要	冷暖房設備工・換気設備工		入札日	平成29年6月19日	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 港産業(株)	82,500,000	9 南海熱学工業(株)	83,680,000	
	2 三晃産業(株)	辞退	10 大和空調(株)	86,000,000	
	3 岡村工業(株)	82,700,000	11 三和空調(株)	83,800,000	
	4 中筋建工(株)	86,000,000	12 堀井産業(株)	辞退	
	5 東和工業(株)	84,600,000	13 大久保産業(株)	86,500,000	
	6 四国工販(株)	84,500,000	14 (株)ササノ	86,000,000	
	7 三笠電機(株)	辞退	15 (株)吉崎設備工業	84,355,000	
8 蔵本設備機工(有)	辞退				

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自平成 年 月 日 至平成 年 月 日

北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第373号	年度	29	主務課	教育委員会
工事名	北島幼稚園防音機能復旧工事				
路線名等	北島幼稚園				
工事箇所	北島町 中村				
工期	自 平成29年 6月22日 至 平成29年10月31日	工事種別	空調設備工事		
指名理由	北島町に指名競争入札参加資格届が提出されている「管工事」業者の内、平成29年度県ランク上位15業者を選定。				
落札業者名	(株)ササノ	所在地	徳島市吉野本町4丁目29番地		
落札金額	¥34,900,000.- (税抜)	設計金額	¥37,610,969.- (税抜)		
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	無し				
契約金額	¥37,692,000.- (税込)	請負率	92.8%		
概要	冷暖房設備工・換気設備工		入札日	平成29年6月19日	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 港産業(株)	一抜落札	9 南海熱学工業(株)	35,978,000	
	2 三晃産業(株)	36,490,000	10 大和空調(株)	36,360,000	
	3 岡村工業(株)	35,000,000	11 三和空調(株)	35,400,000	
	4 中筋建工(株)	37,000,000	12 堀井産業(株)	辞退	
	5 東和工業(株)	36,100,000	13 大久保産業(株)	36,900,000	
	6 四国工販(株)	36,480,000	14 (株)ササノ	34,900,000	
	7 三笠電機(株)	35,400,000	15 (株)吉崎設備工業	36,390,000	
	8 蔵本設備機工(有)	辞退			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北保第66号	年度	H29年度	主務課	保育所			
工事名	北島町立保育所防音機能復旧及び一般改修工事							
路線名等								
工事箇所	北島町立保育所							
工期	自 平成29年6月22日 至 平成30年2月28日	工事種別	建築・設備工事					
指名理由	本町に指名願いを提出しており、希望業種が建築一式工事である業者のうち、徳島市、鳴門市板野郡に事業所があり、平成29年度徳島県格付点数の上位10社及び町内に営業所がある県ランクが特Aである業者2社を選定しました。							
落札業者名	美土利建設工業(株)	所在地	徳島市下助任町1-4					
落札金額	¥81,880,000.-	設計金額	¥112,020,000.-					
予定価格	非公開	落札率						
最低制限価格	非公開							
最低制限価格を下回った者								
契約金額	¥88,430,400.-	請負率	73.1%					
概要	防音機能復旧工事・一般改修工事		入札日	平成29年6月19日				
入札業者名及び金額	業 者 名		金 額		業 者 名		金 額	
	1	(株)姫野組	90,300,000	11	(株)北島組	辞退		
	2	吉成建設(株)	93,500,000	12	美土利建設工業(株)	81,880,000		
	3	(株)北島建設	107,000,000	13				
	4	(株)島谷建設	107,000,000	14				
	5	(株)亀井組	98,650,000	15				
	6	井上建設(株)	辞退	16				
	7	(株)岡田組	110,000,000	17				
	8	(株)吉岡組	97,800,000	18				
	9	(株)国際	111,000,000	19				
10	(株)北島コーポレーション	89,318,000	20					

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
------	--	-----	--

様式第2号(第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

番 号	教 437 号	年 度	29	主務課	教育委員会
業 務 名	北島小学校防音機能復旧工事施工監理業務				
路線名等	北島小学校				
業務箇所	北島町 中村				
契約期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 11月30日	業務種別	施工監理		
指名理由	「一般建築」「暖冷房」「電気」業種で、官公庁における業務高実績のある県内業者及び本町における防衛省関連事業又は耐震事業の業務実績業者				
落札業者名	㈱川建設	所在地	徳島市川内町小松東 75-8		
落札金額	¥3,650,000.-	設計金額	非公表		
予定価格	非公表				
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	-				
契約金額	¥3,942,000.-	請負率	-		
概 要	防音復旧工事施工監理業務		入札日	H29. 6. 26	
入札業者名及び金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 ㈱エーシーイ設計	4,000,000	11 四国建設コンサルタント㈱	4,000,000	
	2 ㈱エコー建設コンサルタント	3,960,000	12 ㈱フジタ建設コンサルタント	3,900,000	
	3 エスシー企画㈱	4,100,000	13		
	4 ㈱川建設	3,650,000	14		
	5 ㈱橋建築事務所	4,000,000	15		
	6 ㈱官建築設計	3,990,000	16		
	7 ㈱剛建築事務所	3,900,000	17		
	8 ㈱西田設計	3,970,000	18		
	9 ㈱植野一級建築設計事務所	3,900,000	19		
10 ㈱四電技術コンサルタント	3,920,000	20			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更期間	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北危第220号	年度	平成29年度	主務課	危機情報管理課
工事名	北島南小学校災害用マンホールトイレ設置工事				
路線名等					
工事箇所	北島南小学校				
工期	自 平成29年6月28日 至 平成29年9月20日	工事種別	土木工事一式		
指名理由	本町に指名願が登録されている業者の内、町内の土木業者でBランクかつ舗装工が施工可能である業者を選定いたしました。				
落札業者名	㈱第一鐵工	所在地	北島町新喜来字北古田22-6		
落札金額	¥4,470,000.- (税抜)	設計金額	¥5,607,000.- (税抜)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	(非公表)				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥4,827,600.- (税込)	請負率	79.7%		
概要	・マンホールトイレ設置工 マンホールトイレ(8連槽) L=12.8m W=1.4m		入札日	平成29年6月26日	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 一宮建設重量㈱	4,790,000	11		
	2 ㈱井上建設	4,850,000	12		
	3 ㈱井原工業	5,500,000	13		
	4 ㈱C. Dナカタ	4,760,000	14		
	5 ㈱第一鐵工	4,470,000	15		
	6 ㈱忠津工務店	5,400,000	16		
	7		17		
	8		18		
	9		19		
10		20			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北危第221号	年度	平成29年度	主務課	危機情報管理課
工事名	北島北小学校災害用マンホールトイレ設置工事				
路線名等					
工事箇所	北島北小学校				
工期	自 平成29年6月30日 至 平成29年9月20日	工事種別	土木工事一式		
指名理由	本町に指名願が登録されている業者の内、町内の土木業者でBランクかつ舗装工が施工可能である業者を選定いたしました。				
落札業者名	(株)井上建設	所在地	北島町北村字神屋敷42-1		
落札金額	¥4,380,000.- (税抜)	設計金額	¥5,607,000.- (税抜)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	(非公表)				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥4,730,400.- (税込)	請負率	78.1%		
概要	・マンホールトイレ設置工 マンホールトイレ(8連槽) L=12.8m W=1.4m		入札日	平成29年6月26日	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1	(株)一宮建設重量機	4,790,000	11	
	2	(株)井上建設	4,380,000	12	
	3	(株)井原工業	5,500,000	13	
	4	(株)C. Dナカタ	5,000,000	14	
	5	(株)第一鐵工	4,380,000	15	
	6	(株)忠津工務店	5,400,000	16	
	7			17	
	8			18	
	9			19	
10			20		

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

様式第2号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

番 号	北保福 407 号	年 度	平成 29 年度	主務課	保険福祉課
業 務 名	国保情報集約システムとの連携に係るシステム改修業務				
路線名等	—				
業務箇所	北島町役場保険福祉課				
契約期間	自 平成 29 年 6 月 27 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	業務種別	委託業務		
指名理由	本町に情報処理の区分で指名願いの登録のある業者の内、県内に本支店があり、現在稼働中のシステムの改修が可能である業者				
落札業者名	テック情報株式会社	所在地	板野郡板野町犬伏字東谷 6-33		
落札金額	¥4,572,000-	設計金額	非公表		
予定価格	非公表	落札率	非公表		
最低制限価格	—				
最低制限価格を下回った者	—				
契約金額	¥4,937,760-	請負率	非公表		
概 要	システム改修		入札日	平成 29 年 6 月 26 日	
入札業者名 及び金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1	テック情報(株)	¥4,572,000-	11	
	2	(株)富士通四国 インフォテック	¥6,000,000-	12	
	3	扶桑電通(株) 徳島営業所	¥5,852,000-	13	
	4			14	
	5			15	
	6			16	
	7			17	
	8			18	
	9			19	
10			20		

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更期間	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北下第153号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道594号線外3線 污水管渠築造工事				
路線名等	町道594号線外3線				
工事箇所	北島町 江尻				
工期	自平成29年7月6日 至平成30年1月31日	工事種別	公共下水道		
指名理由	北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されている業者のうち、徳島県の平成29年度県内建設業者格付けにおいて、土木一式工事のランクが特Aの業者全21社を選定致しました。				
落札業者名	株式会社 北島組	所在地	徳島市助任橋二丁目33番地1		
落札金額(税抜)	¥33,300,000.-	設計金額(税抜)	¥46,291,000.-		
予定価格	(非公開)				
最低制限価格	(非公開)				
最低制限価格を下回った者	(なし)				
契約金額(税込)	¥35,964,000.-	請負率	71.9%		
概要	推進工φ200 VP, VU L=165.05m 鋼製ケーシング立坑築造工 6箇所 組立マンホール設置工 6箇所	入札日	平成29年6月29日(木)		
入札業者名 および金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株) 姫野組	45,500,000	12 高原建設(株)	(辞退)	
	2 兼子建設(株)	37,000,000	13 (株) 吉岡組	(辞退)	
	3 (株) 山全	(辞退)	14 井上建設(株)	(辞退)	
	4 (株) 大日	45,300,000	15 (株) 国際	35,300,000	
	5 (株) 北岡組	(辞退)	16 (株) 西村建設	失格(閲覧不参加)	
	6 佐々木建設(株)	(辞退)	17 大徳建設(株)	37,700,000	
	7 (株) 岡田組	45,000,000	18 (株) 福井組	(辞退)	
	8 (株) セノオ	(辞退)	19 大東興業(株)	34,900,000	
	9 吉成建設(株)	34,000,000	20 (株) 島谷建設	46,000,000	
	10 (株) 北島組	33,300,000	21 荒川建設(株)	(辞退)	
11 (株) 亀井組	(辞退)	22			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額	¥	変更工期	自平成 年 月 日 至平成 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること