

## 北島町建設工事閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北教第572号	年度	29	主務課	教育委員会
工事名	北島北公園総合体育館フロア一補修工事				
路線名等	北島北公園総合体育館				
工事箇所	板野郡北島町太郎八須				
工期	自 平成29年7月21日 至 平成30年1月31日	工事種別	補修工事		
指名理由	北島町に指名競争入札参加資格届が提出されている町内建築業者全12業者の内、平成29年度県内建設業者格付(建築一式工事)がBランク以上の業者、5業者を選定いたしました。				
落札業者名	株式会社北島組	所在地	徳島市助任橋二丁目33番地1		
落札金額	¥11,000,000.- (税抜)	設計金額	¥15,160,000.- (税抜)		
予定価格	非公表	落札率	非公表		
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥11,880,000.- (税込)	請負率	72.6% ※小数点第1位(第2位を四捨五入)		
概要	フローリング改修 1式 ライン引き 1式	入札日	平成29年7月18日(火)		
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1	(株)北島組	¥11,000,000	9	
	2	美土利建設工業(株)	¥11,340,000	10	
	3	(株)井原工業	辞退	11	
	4	エイト建設(株)	辞退	12	
	5	(株)伸ホーム	¥12,000,000	13	
	6			14	
	7			15	
	8			16	

## 上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

様式第2号

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北建第388号	年度	平成29年度	主務課	建設課
工事名	町道18号線他舗装補修工事				
路線名等	町道18号線他				
工事箇所	北島町 鯛浜・新喜来				
工期	自 平成29年7月20日 至 平成29年10月31日	工事種別	舗装工事		
指名理由	平成29年度県内建設業者格付(舗装工事) Aランクの近隣市町業者				
落札業者名	有限会社丸廣工業建設	所在地	徳島市応神町東貞方字北野7番地の2		
落札金額(税抜)	¥3,880,000				
予定価格	非公表	設計金額(税抜)	¥4,416,000		
最低制限価格	非公表				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥4,190,400 (税込)	請負率	87.9%		
概要	路面切削オーバーレイ(夜間) A=496㎡ 他		入札日	H29.7.18	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 阿波道路(株)	¥4,250,000	10 (有)不動建設	¥4,380,000	
	2 上藤宗(株)	¥4,220,000	11 (有)丸廣工業建設	¥3,880,000	
	3 (株)北島組	¥3,980,000	12		
	4 相互建設(株)	¥4,330,000	13		
	5 大東興業(株)	¥4,300,000	14		
	6 だいまつ建設(株)	¥4,200,000	15		
	7 (株)鷹鉦組	¥4,300,000	16		
	8 滝建設(株)	¥4,200,000	17		
	9 (株)フジケン土木	¥4,320,000	18		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

様式第2号

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北建第387号	年度	平成29年度	主務課	建設課
工事名	町道644号線他道路補修工事				
路線名等	町道644号線他				
工事箇所	北島町 北村・中村				
工期	自 平成29年7月20日 至 平成29年10月20日	工事種別	道路維持工事		
指名理由	町内土木Aランク全10社を指名				
落札業者名	株式会社イケフジ	所在地	板野郡北島町高房字東中道4番地1		
落札金額 (税抜)	¥7,450,000				
予定価格	非公表	設計金額 (税抜)	¥9,497,000		
最低制限 価 格	非公表				
最低制限価格を 下回った者					
契約金額	¥8,046,000 (税込)	請負率	78.4%		
概 要	側溝工L=23m、コンクリート工L=43m、残土処分1.0式		入札日	H29.7.18	
入札業者名 及び金額	業 者 名	金 額	業 者 名	金 額	
	1 (株)イケフジ	¥7,450,000	10 (有)山本組	¥7,850,000	
	2 エイト建設(株)	辞 退	11		
	3 片山建設(有)	¥9,042,000	12		
	4 (株)北島組	辞 退	13		
	5 (株)伸ホーム	¥7,850,000	14		
	6 (株)徳重	辞 退	15		
	7 (有)宮本雄建設	¥9,000,000	16		
	8 (株)ミトモ製作所	辞 退	17		
	9 美士利建設工業(株)	¥9,490,000	18		

上記工事に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北下第188号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道393号線外2線 汚水管渠築造工事				
路線名等	町道393号線外2線				
工事箇所	北島町 中村				
工期	自 平成29年7月28日 至 平成30年3月20日	工事種別	公共下水道		
指名理由	徳島県の平成29年度県内建設業者格付けにおいて、土木一式工事のランクが特Aの業者で、北島町に一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書が提出されている業者、全21社を選定致しました。				
落札業者名	大徳建設(株)	所在地	藍住町矢上字原250-1		
落札金額	¥29,000,000.- (税抜)	設計金額	¥40,834,000.- (税抜)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	(非公表)				
最低制限価格を下回った者	なし				
契約金額	¥31,320,000.- (税込)	請負率	71.0%		
概要	推進工φ200 VP L=99.25m 1号組立マンホール設置工 2箇所 2号組立マンホール設置工 1箇所 鋼製ケーシング立坑築造工 4箇所 (φ2000-2箇所 φ1500-2箇所)		入札日	平成29年7月21日(金)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株) 姫野組	40,000,000	12 高原建設(株)	辞退	
	2 兼子建設(株)	33,000,000	13 (株) 吉岡組	辞退	
	3 (株) 山全	辞退	14 井上建設(株)	辞退	
	4 (株) 大日	40,000,000	15 (株) 国際	29,930,000	
	5 (株) 北岡組	40,800,000	16 (株) 西村建設	辞退	
	6 佐々木建設(株)	40,834,000	17 大徳建設(株)	29,000,000	
	7 (株) 岡田組	辞退	18 (株) 福井組	辞退	
	8 (株) セノ才	辞退	19 大東興業(株)	33,500,000	
	9 吉成建設(株)	36,000,000	20 (株) 島谷建設	辞退	
	10 (株) 北島組	辞退	21 荒川建設(株)	辞退	
11 (株) 亀井組	辞退				

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町建設工事等閲覧調書

(指名競争入札)

工事番号	北下第191号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
業務名	北島町公共下水道事業認可等変更業務				
路線名等					
業務箇所	北島町全域				
履行期間	自 平成29年7月25日 至 平成30年3月30日	業務種別	公共下水道		
指名理由	本町に指名願いを提出している業者の中で、「下水道」にて登録を行っている建設コンサルタント業者のうち、本町における污水管渠設計業務及び下水道法・都市計画法の事業認可設計業務を過去に受注し、履行した実績がある業者を選定致しました。				
落札業者名	中日本建設コンサルタント㈱ 徳島事務所	所在地	徳島市幸町3-109-1		
落札金額	¥10,900,000.- (税抜)	設計金額	(非公表)		
予定価格	(非公表)	落札率	(非公表)		
最低制限価格	—				
最低制限価格を下回った者	—				
契約金額	¥11,772,000.- (税込)	請負率	(非公表)		
概要	・公共下水道全体計画業務(607ha) 1.0式 ・下水道法による事業計画業務(105ha) 1.0式 ・都市計画事業認可申請図書作成業務(102ha) 1.0式		入札日	平成29年7月21日(金)	
入札業者名及び金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 オリジナル設計㈱ 徳島営業所	12,000,000	8 四国建設コンサルタント㈱	11,600,000	
	2 ㈱極東技工コンサルタント 徳島事務所	11,000,000	9 ニタコンサルタント㈱	12,500,000	
	3 中日本建設コンサルタント㈱ 徳島事務所	10,900,000	10 ㈱フジタ建設コンサルタント	12,000,000	
	4 パシフィックコンサルタンツ㈱ 徳島事務所	19,750,000			
	5 内外エンジニアリング㈱ 徳島営業所	11,600,000			
	6 ㈱エー・アンド・ビー	12,340,000			
	7 ㈱エコー建設コンサルタント	11,600,000			

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額		変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北下第211号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道588号線外5線 汚水管渠築造工事				
路線名等	町道588号線外5線				
工事箇所	北島町 江尻				
工期	自 平成29年8月7日 至 平成30年3月20日	工事種別	公共下水道		
指名理由	北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されており北島町内に主たる事務所、工場または支店登録がある業者のうち、 1) 北島町の土木工事ランクがAランクの業者10業者 2) 本町水道課発注工事における指名業者4業者 全14社を選定致しました				
落札業者名	有限会社 山本組	所在地	北島町鯛浜字かや54番地1		
落札金額(税抜)	¥35,000,000.-	設計金額(税抜)	¥35,882,000.-		
予定価格	(非公開)				
最低制限価格	(非公開)				
最低制限価格を下回った者	(なし)				
契約金額(税込)	¥37,800,000.-	請負率	97.5%		
概要	開削工φ200 PRP L=346.1m 1号組立マンホール設置工 7箇所 塩ビ製小型マンホール設置工 11箇所 公共汚水ます設置工 20箇所	入札日	平成29年7月31日(月)		
入札業者名および金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株)イケフジ	辞退	9 (有)新居工業所	辞退	
	2 エイト建設(株)	辞退	10 (株)ミトモ製作所	辞退	
	3 片山建設(有)	35,100,000	11 美土利建設工業(株)	35,881,000	
	4 (株)北島組	辞退	12 (有)宮本雄建設	辞退	
	5 (有)小西水道	辞退	13 (有)山田水道	辞退	
	6 (株)伸ホーム	35,880,000	14 (有)山本組	35,000,000	
	7 (株)第一鐵工	辞退	15		
8 (株)徳重	(失格)※1	16			

※1: 施工者分割型入札方式による一抜け方式で優先して落札決定を行った工事(町道781号線外4線 汚水管渠築造工事)の落札者のため。

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額	¥	変更工期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

工事番号	北下第210号	年度	平成29年度	主務課	下水道課
工事名	町道781号線外4線 汚水管渠築造工事				
路線名等	町道781号線外4線				
工事箇所	北島町 江尻				
工期	自平成29年8月7日 至平成30年3月20日	工事種別	公共下水道		
指名理由	北島町に一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されており北島町内に主たる事務所、工場または支店登録がある業者のうち、 1) 北島町の土木工事ランクがAランクの業者10業者 2) 本町水道課発注工事における指名業者4業者 全14社を選定致しました				
落札業者名	株式会社 徳重	所在地	北島町中村字本須107		
落札金額(税抜)	¥39,650,000.-	設計金額(税抜)	¥41,973,000.-		
予定価格	(非公開)				
最低制限価格	(非公開)				
最低制限価格を下回った者	(なし)				
契約金額(税込)	¥42,822,000.-	請負率	94.5%		
概要	開削工 φ200 PRP L=373.0m 1号組立マンホール設置工 8箇所 塩ビ製小型マンホール設置工 8箇所 公共汚水ます設置工 40箇所	入札日	平成29年7月31日(月)		
入札業者名および金額	業者名	金額	業者名	金額	
	1 (株)イケフジ	辞退	9 (有)新居工業所	辞退	
	2 エイト建設(株)	辞退	10 (株)ミトモ製作所	辞退	
	3 片山建設(有)	41,000,000	11 美土利建設工業(株)	41,972,000	
	4 (株)北島組	辞退	12 (有)宮本雄建設	辞退	
	5 (有)小西水道	辞退	13 (有)山田水道	辞退	
	6 (株)伸ホーム	41,970,000	14 (有)山本組	41,900,000	
	7 (株)第一鐵工	辞退	15		
8 (株)徳重	39,650,000	16			

上記工事に係る変更契約

変更理由		概要	
変更契約金額	¥	変更工期	自平成 年 月 日 至平成 年 月 日

【注】変更契約金額は、変更後の全体額を記入すること